VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY pre zhotovenie diela

Fula Engineering s.r.o., Zdhradna ulica 140/16, 930 21 Jahodna, ICO: 46467122, zapisana v: Trnava,
odd. Sro, vl.¢.28556/T

Cl. 1 Uvodné ustanovenia

1.1. VSeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokial sa objedndvatel a zhotovitel
nedohodnu v objedndvke alebo zmluve inak.

1.2. Vseobecné obchodné podmienky su neoddelitelnou sicastou objednavky alebo zmluvy.
Cl. Il Predmet plnenia

2.1. Predmet plnenia blizSie Specifikovany v objednavke bude realizovany na zdklade projektovej
dokumentdcie, v termine uvedenom v objedndvke a podla vzdjomne odsuhlaseného harmonogramu.

2.2. Zhotovitel zhotovi dielo v sulade s oprdvnenymi pokynmi objednavatela a dalej v sulade s
pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami, ktoré sa vztahuju na
materialy a c¢innosti realizované zhotovitelom.

2.3. Zavazok zhotovitela k zhotoveniu diela zahriiuje aj jeho povinnost vykonat i nepredvidané préce,
aj ked'ich zmluva(objednévka) vyslovne neurcuje ako stcast diela, ak sa ich realizacia stane
nevyhnutnou vzhlfadom na zhotovovany objekt tak, aby zhotovené dielo bolo plne funkéné a bolo
zhotovené podla projektovej dokumentacie, za podmienok stavebného povolenia, za dodrzania
vSeobecne platnych zavaznych noriem a predpisov STN, vSeobecnych zavaznych nariadeni, predpisov
upravujucich stavebné prace a predpisov na ochranu zdravia a Zivotného prostredia.

2.4. Predmet plnenia zahriiuje obstaranie os6b a vsetkych veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako aj
pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku zhotovitela, s vynimkou veci a
podkladov odovzdanych objedndvatelom. Ide hlavne o dodanie potrebnych vyrobkov, dielcov alebo
iného materialu, ich dopravu na miesto zhotovenia diela, o zabezpecenie strojov, energii, vody,
vybudovanie, prevddzku a odstranenie zariadenia staveniska, zabezpecenie dopravnych a inych
opatreni vyvolanych zhotovenim diela, zimné opatrenia, straZenie staveniska, protipoziarny dozor,
odvoz odpadu a vietky dalSie plnenia nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela.

2.5. Ak je na stavbe sucasne realizovanych viac stavebnych objektov, zhotovitel je povinny navrhnut a
realizovat také technické opatrenia, ktoré zabrania znehodnoteniu, alebo poskodeniu doposial
vykonanych prac pocas realizacie dalSich objektov stavby. Zhotovitel je povinny realizovat dielo
takym sp6sobom, aby minimalizoval negativne vplyvy svojej ¢innosti na Zivotné prostredie a
zodpoveda za akékolvek porusenie noriem ochrany Zivotného prostredia. Ak sa realizuju vykopové
prace a budu pri nich zistené vyvierajuce Zriedla minerdlnej vody alebo suché vyrony plynov, zavazuje
sa zhotovitel vykon prac okamfZite zastavit, miesta Uniku utesnit a bez zbyto¢ného odkladu tento
vyskyt ohlasit objednavatelovi a InSpektoratu kupelov a Zriediel.

2.6. V pripade, ak zhotovitel pouzije na vykonanie diela na vlastné naklady tretie osoby (dalej len
,podzhotovitel”) zodpovedd, akoby dielo vykonal sdm a kazdé porusenie povinnosti pri vykonavani
diela zo strany podzhotovitela zavazuje zhotovitela, akoby povinnost porusil sdm. Zhotovitel je
zodpovedny za obozndamenie podzhotovitela s tymito VSseobecnymi obchodnymi podmienkami a z
nich vyplyvajlcimi pravami a povinnostami, ktoré mézu mat vplyv na splnenie zavazkov. Zaroven je
zhotovitel povinny oboznamit podzhotovitela s bezpeénostnymi, hygienickymi, poziarnymi predpismi
a predpismi, tykajucimi sa ochrany Zivotného prostredia, ktoré je povinny pri svojej ¢innosti na



danom pracovisku (stavenisku) dodrziavat. Za porusenie tychto predpisov podzhotovitelom
zodpoveda v celom rozsahu zhotovitel, akoby ich porusil sam.

2.7. O tom, Ze urcity rozsah prac bude vykonany podzhotoviteflom je zhotovitel povinny
objednavatela vopred pisomne informovat, pricom objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit so
zadanim vykonania diela konkrétnemu podzhotovitelovi. Zhotovitel zodpoved3, Zze podzhotovitel je
odborne spdsobily riadne zhotovit dielo za podmienok uvedenych v tychto VSeobecnych obchodnych
podmienkach a objednavke, za dodrZanie platnych pravnych predpisov.

Cl. lll Miesto vykonania diela

3.1. Zhotovitel je povinny preverit miesto na vykonanie diela a porovnat ho s dokumentéciou
prevzatou od Objednavatela. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa najma, nie iba, obhliadkou obozndmil s
miestom vykonania diela a s prihliadnutim na svoju odbornost prehlasuje, Ze miesto vykonania diela
je bez akychkolvek faktickych vad, ktoré by branili zhotoveniu diela alebo by mali za nasledok
prediZenie terminu dokonéenia a prevzatia diela. Zhotovitel berie na vedomie, ze vietky naklady a
Skody spojené s miestom nevhodnym na vykonanie diela, zistené po zacati prac na diele, zndsa v
celom rozsahu samostatne a nebudd mu poskytnuté Ziadne plnenia v désledku opomenuti alebo
zanedbani z jeho strany pri kontrole miesta vykonania diela.

3.2. Pokial Objednavatel vybudoval zariadenie staveniska pre Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
vyuzit Objednavatelom vybudované zariadenie staveniska v rozsahu uréenom Objednéavatelom, za ¢o
sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi dohodnutd odmenu. V pripade, Ze zariadenie
staveniska nebude dostacujlce, alebo stavenisko nebude zariadené vobec, Zhotovitel navrhne a
Objednavatel schvali pre Zhotovitela priestor na vybudovanie potrebného zazemia, ktoré si zriadi
Zhotovitel na vlastné naklady. Po ukonceni prac Zhotovitelom bude tento priestor uvedeny do
pévodného stavu. Skody a néklady s tym spojené znasa Zhotovitel.

3.3. Objednavatel moze urcit pripojné miesta na odber energii a vody, pricom Zhotovitel je povinny
na svoje naklad a nebezpelenstvo zabezpedit prepojenie pripojného zariadenia a pripojného miesta,
ako aj pristroje potrebné na uZivanie pripojného miesta a meranie spotreby, ak sa strany nedohodnu
inak.

3.4. Vytycenie inZinierskych sieti zabezpecuje na svoje naklady Zhotovitel, pokial mu tieto neboli
odovzdané uz vytycené Objednavatelom.

3.5. Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez
zbytocného odkladu Objednavatelovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za porusenie povinnosti pri prevereni miesta na vykonanie diela.

3.6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania diela sa méZu v mieste zhotovovania diela
zdrZiavat aj ini zhotovitelia a zavazuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochadzalo k
zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovovatelov, obmedzovani v praci a aby bolo dielo riadne
zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Tato skuto¢nost nema vplyv na zmenu zmluvnych
podmienok.

3.7. Pre pristup na miesto vykonavania diela je Zhotovitel opravneny pouzit vyluéne pristupové cesty
schvélené Objednavatelom pri odovzdani miesta na vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje vyuzivat
vyluéne uréené komunikacie a dodrziavat podmienky premavky na nich urcené. Z dévodu



pasportizacie bude Zhotovitel vykonavat dopravu vylu¢ne na komunikaciach, ktoré mu Objednavatel
pisomne schvalil a bude znasat nasledky za preukazané skody spésobené dopravou. Zhotovitel je
povinny znasat v pomenej ¢asti ndklady na udrzbu nim vyuZivanych komunikacii, dopravného
inZinierskeho oznacenia a ostatnych nakladov suvisiacich s vyuZivanim staveniska. Pravo stanovit
vysku pomernych nakladov Zhotovitela a urcit spdsob akym sa bude podielat na idrzbe komunikacii
ma vyhradne opravneny zastupca Objednavatela. V pripade poskodenia alebo znecistenia
komunikacii je Zhotovitel povinny komunikacie opravit alebo vydistit na vlastné naklady.

3.8. Zhotovitel je povinny udrziavat dennu Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych
komunikdcidch a na vlastné naklady odstrani okamzite odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti. V
pripade, Ze odpad zo staveniska, alebo znecistenie pristupovych komunikacii pripadne oprava
poskodeni nebude vykonané ani v dodatocnej lehote stanovenej Objednadvatelom zapisom v
stavebnom denniku, je Objednavatel opravneny odstranit ho prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela bez ohladu na cenu za podobnu ¢innost a je opravneny pozadovat ndhradu
vsetkych takto vynaloZenych nakladov od Zhotovitela resp. zapoditat vietky vynalozené naklady s
pohladdvkami Zhotovitela. Ak cenu za odstranenie odpadu a znecistenia Zhotovitel uviedol vo svojej
cenovej ponuke, zaroven straca ndrok na uhradenie jej hodnoty vyplyvajlcej z cenovej ponuky.

3.9. Zhotovitel je na mieste vykonavania diela povinny pouzivat ochranné pracovné pomaocky,
bezpecnostné reflexné vesty, ochrannu prilbu a pracovnu obuv. Reflexné vesty budu oznacené
napisom Zhotovitela a jeho zmluvnych partnerov a opatrené stitkom umoznujicim identifikaciu jeho
pracovnikov a zmluvnych partnerov. Akéhokolvek pracovnika bez tychto ochrannych pomécok ma
zastupca Objednavatela pravo vykazat zo stavby.

3.10. Na mieste vykonavania diela sa mézu zdrziavat len zamestnanci, alebo zmluvni partneri
Zhotovitela uvedeni v menovitom zozname o0s6b zhotovitela, odovzdanom zastupcovi Objednavatela
pred zacatim prac na diele a dosahujuci potrebnud odbornu spésobilost. Iné osoby m6zu na miesto
vykonavania diela vstupovat len so sihlasom Objednavatela. Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na
miesto vykondvania diela pre osoby uvedené v zmluve.

3.11. Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za skody, ktoré spbsobia jeho zamestnanci alebo zmluvni
partneri na majetku alebo zdravi tretich os6b v mieste vykonavania diela, rovnako ako aj za Skody na
zdravi zamestnancov a jeho zmluvnych partnerov spésobenych porusenim BOZP a PO. Zamestnanci,
alebo zmluvni partneri Zhotovitela st povinni respektovat pokyny stavbyvediceho Objednavatela,
resp. straznej sluzby. V pripade nerespektovania tychto pokynov ma stavbyveduci Objednavatela
pravo zakazat vstup prisluSnym zamestnancom, alebo zmluvnym partnerom zhotovitela na miesto
zhotovovania diela a Zhotovitel je povinny takychto zamestnancov alebo zmluvnych partnerov bez
meskania nahradit.

3.12. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatela v mieste vykonavania diela a
v jeho blizkosti umiestnit akukolvek reklamu.

Cl. IV Termin vykonania diela
4.1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla odsuhlaseného ¢asového a vecného harmonogramu.

4.2. Pokial prace Zhotovitela nebude mozné vykonat neprerusene a bude potrebné pracovat s
prestavkami sp6sobenymi na strane Objednavatela, je Zhotovitel povinny sa na pokyn Objedndavatela
tomuto rezimu prispdsobit. Okrem dévodov uvedenych v zmluve alebo tychto podmienkach a
dévodov vyssej moci, nie je Zhotovitel opravneny prerusit prace na diele. Prerusenie prac nezaklada
pravo Zhotovitela na odstupenie od tejto zmluvy. Ak vsak toto prerusenie prac trva po dobu dlhsiu



ako pracovnych 40 dni, je Zhotovitel opravneny vyvolat s Objednavatelom rokovanie za i¢elom
dojednania nahrady.

4.3, Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveduci Objednavatela st opravneni dat pracovnikom
Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozend bezpecdnost uskutocriovania stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonané v pozadovanej kvalite, alebo hrozia iné vazne skody.

4.4. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani, alebo stazuje véasnu, alebo riadnu realizaciu diela, a moze spdsobit omeskanie
Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v zmluve. NedodrZanie tejto povinnosti sa povaZuje za
zdvazné porusenie zmluvy.

4.5. Zhotovitel méze vykonat dielo este pred dojednanym terminom a Objednévatel je opravneny
takto vykonané dielo prevziat, pokial sa strany nedohodnd inak.

Cl. V Sposob vykonania a rozsah diela

5.1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
termine. Zhotovitel diela nemdze poverit vykonanim diela ako celku alebo jeho ¢asti in osobu bez
predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, s vynimkou nevyhnutného zaobstarania
materialu. Zhotovitel je povinny do 10 dni od podpisu zmluvy o dielo predloZit Objednéavatelovi
pisomny zoznam vietkych o0sdb ( s uvedenim obchodného mena, sidla/miesta podnikania, ICO, DIC a
IC DPH ak ho ma pridelené), ktoré budu realizovat prace a dodavky pre Zhotovitela a tento zoznam
aktualizovat do 3 dni od akejkolvek zmeny. Zhotovitel vykona dielo v rozsahu a kvalite dohodnutom v
zmluve a v sulade s jej ustanoveniami a dokumentaciou prevzatou, resp. vyhotovenou za ucelom
vykonania diela. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpeénost pri
praci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
vyhlagky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Z.z. v platnom zneni.

5.2. Pred zahdjenim zhotovovanie diela predloZi zhotovitel objednavatelovi technologické postupy
alebo predpisy pre zhotovenie plneni, ktoré su sucastou diela. Tieto technologické postupy alebo
predpisy musia obsahovat minimalne popis jednotlivych postupov pre ¢innosti, ktoré su sucastou
zhotovenia diela, ich nadvaznosti a sibehu, zoznam pouzivanych strojov, zariadeni alebo zvlastnych
pracovnych prostriedkov alebo pomécok a spdsob ich pouzitia, druhy pomocnych stavebnych
konstrukcii pouzivanych pocas zhotovenia diela, predovsetkym lesenia, podporné konstrukcie alebo
plosiny, spOsoby zvislej a vodorovnej dopravy

stavebnych vyrobkov a stavebnych hmot na stavenisku vratane popisu suvisiacich opatreni na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, zabezpecenie staveniska mimo prevadzkovu dobu
zhotovitela a opatrenia pocas realizacie diela pri mimoriadnych podmienkach.

5.3. Stavbyveduci Objednavatela ma pravo kedykolvek na stavbe v pracovnej dobe i mimo nej vyzvat
zamestnancov alebo zmluvnych partnerov Zhotovitela k vykonaniu dychovej skusky na pritomnost
alkoholu. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma
objednavatel pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na miesto zhotovovania diela
dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi Zhotovitela. Zhotovitel je povinny takéhoto
zamestnanca alebo zmluvného partnera bezodkladne nahradit. Tym nie je dotknuté pravo na
zmluvnu pokutu. Za zavazné porusenie predpisov BOZP a PO sa napriklad povaZuje : a) nezakryty
otvor, b) nezaisteny vykop, c) chybajuce, alebo poskodené zabradlie, d) nezaistené pracovisko pod
miestom prace vo vyske, resp. nezaistenie pracoviska pri pracach vo vyske, e) nezaisteny priestor kde



sa vykonavaju buracie prace, f) obsluha stavebného vytahu, strojov a zariadeni osobou bez prislusnej
kvalifikacie, g) jazda osdb v nakladnom vytahu, h) doprava Zeriavom — viazanie bremien bez
viazatského opravnenia, i) nepouzitie osobnych ochrannych pomdocok, zvlast ochrannej prilby,
pracovnej obuvi a bezpecnostnej ochrannej vesty, alebo identifikacného Stitka, ¢i poradového Cisla, j)
znecistovanie stavby, k) dalSie zavazné porusenia st stanovené v Plane BOZP. Na pripady zistenia
porusenia predpisov BOZP a PO sa primerane pouziju ustanovenia o prave Objednavatela vykazat
zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania diela podla tohto bodu.

5.4. Pri vykonavani diela sa Zhotovitel zavazuje dodrziavat pokyny Objednévatela. Zhotovitel vykona
dielo v kvalite zodpovedajucej ucelu zmluvy, pravnym predpisom, zdvaznym technickym normam av
sulade s dokumentaciou predloZenou Objednavatelom. V pripade, Ze Zhotovitel nesplni pokyn
Objednavatela, ktory je v sulade so zmluvou, dokumentdciou stavby alebo technickymi normami,
Objednavatel ho zapiSe do stavebného dennika s tym, Ze po marnom uplynuti 3 dni od vykonania
zapisu pokynu do dennika bude predmet pokynu zrealizovany tretou osobou na naklady Zhotovitela.
Objednavatel takto vzniknuté naklady zapocita proti ndroku Zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo.
Nesplnenie pokynu Objednavatela sa povaZuje za zadvainé porusSenie zmluvy s prdvom Objednavatela
od zmluvy odstupit.

5.5. Zhotovitel poutzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Zhotovitefom
pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také naleZitosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej tdrzbe spiiiali okrem platnych STN a inych nadvaznych
predpisov, vysoké estetické ndroky uréené projektom stavby. Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie
diela zabezpedit kontrolné skusky pouzitych materialov, ako aj stavebnych ¢asti diela podla STN.
Materialy a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. VSetky podstatné Casti diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné ¢asti a pod.
je Zhotovitel pred ich objednanim povinny predloZit na schvélenie Objednavatelovi.

5.6.V pripade, Ze sa podita s tym, ze ¢ast diela bude projektovana Zhotovitelom, musi byt tato
dokumentdcia predloZena Objednavatelovi na schvalenie a to v takom rozsahu, ktory umozni
Objednavatelovi zistit, ¢i projektova dokumentacie je vhodna a dostatoéna. Vykonavanie
predmetnych prac nesmie byt zahajené pred schvalenim tejto dokumentacie Objednavatelom.

5.7. Objednavatel je opravneny zniZit rozsah prac na diele, a ich vykonavanim poverit tretiu osobu v
pripade, Ze si Zhotovitel neplni svoje zmluvné povinnosti riadne a véas a neuskutocni napravu stavu
ani po uplynuti primeranej lehoty poskytnutej mu Objednavatelom v pisomnej vyzve na riadne a
véasné plnenie, s &im Zhotovitel vyslovuje vyslovny sthlas. Dizku primeranej lehoty stanovuje
Objednavatel v zavislosti od naliehavosti a zavaznosti pozadovanych prac. O rozsah nedodanych prac
a materidlov sa zniZuje cena za dielo dohodnutd v zmluve. Objednévatel je opravneny oznamit
zniZenie rozsahu prac az do ¢asu, kym sa nezacalo s ich realizaciou. V takom pripade ma Zhotovitel
pravo pozadovat Ghradu Ucelne a preukazatelne vynaloZzenych nakladov, ktoré mu vznikli v désledku
zniZenia rozsahu prac.

Cl. VI Cena diela

6.1. Cena diela je urcena dohodou Objedndvatela a Zhotovitela vZdy ako cena maximalna. K cene
diela bude Uctovana prislusna sadzba DPH platnd a Gc¢inna v case uskutocnenia zdanitefného plnenia.

6.2. V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame, nepriame a rezijné naklady Zhotovitela na
riadne zhotovenie diela. V cene su zahrnuté vsetky polozky podla vykazu vymer, vratane dopravnych



nakladov, ndkladov na energie, vratane potrebnych staveniskovych rozvodov, nadkladov na poistenie
prac zhotovitela, nadklady na zaruky, naklady vyplyvajiuce z dohodnutych platobnych podmienok,
atesty a certifikaty, vSetky prislusné skusky a ich vysledky, revizne spravy, poplatky za skladky,
Cistenie komunikacii, naklady na stazené podmienky, ktoré je mozné pri realizacii diela o¢akavat,
naklady na zariadenie staveniska a jeho prevadzku, na pracovné lesenie, plosiny, zdvihacie
mechanizmy a ich montdz, ndklady na poZzadované skusky, vytycenie jestvujucich inZinierskych sieti,
zaistenie vyluk energii a dopravy, dopravné znacenie, predpokladany vyvoj cien vstupnych ndkladov,
predpokladany vyvoj zvySenia cien v zavislosti na ¢ase plnenia. Bez pisomného dodatku nie je mozné
cenu diela navysit ani v pripade : a) ze zhotovitel vykonal chybu pri oceriovani stavby ( zIé cenové
zatriedenie, sCitacia chyba, nezaradenie polozky, alebo prace do ceny), alebo vykonal chybu pri
spracovani ponuky zmluvnej ceny, b) Ze zhotovitel nespravne pochopil projektovi dokumentaciu c)
Ze doslo k nedostatkom v koordinacii pri realizacii diela z dovodu na strane Zhotovitela, d) narastu
cien dodavok a prac, e) kurzovych vykyvov

Cl. VII. Platobné podmienky

7.1. Objednavatel bude platit dohodnutu éast zmluvnej ceny na Gcet zhotovitela spdsobom
uvedenym v nasledujucich ustanoveniach. a) celkova cena diela uvedena v objednavke bude hradena
mesacnymi faktlrami, za skutocne zrealizované préce b) zhotovitel je opravneny fakturovat len
skutocne vykonané prace, ktorych rozsah a kvalita budu odsuhlasené objedndavatelom a budd v
sulade s projektovou dokumentdciou

7.2. Po predloZeni stpisu prac objednavatel odsuhlasi vykonané prace. Faktura je splatnd do 60 dni
od dorucenia riadne vystavenej faktiry objednavatelovi. Ak faktidra neobsahuje ndlezZitosti v zmysle
zédkona €. 222/2004 Z. z. v platnom zneni, objednévatel je opravneny vratit ju na opravu, pricom
lehota splatnosti zacne plynut az odo dnia dorucenia opravenej faktury. V pripade, ak je v objednavke
dohodnuty institut zadrzného, potom objednavatel uhradi Ciastkovu faktlru znizenud o zadrzné vo
vySke 10% z ceny diela bez DPH. ZadrZzné predstavuje garanciu zhotovitela za riadne zhotovenie diela
bez vad a nedorobkov, za podmienok stanovenych v objedndvke a tychto Vseobecnych obchodnych
podmienkach.

7.3. Pokial strany dohodli celkovu cenu celého diela bez uréenia jednotkovych cien, je zhotovitel
opravneny vystavovat mesacné Ciastkové faktdry na taku ¢ast ceny diela, ktora zodpoveda pomeru
hodnoty plneni zrealizovanych pre objednavatela v predchadzajiucom kalendarnom mesiaci k
celkovej hodnoty plneni zrealizovanych pre objednavatela v predchadzajicom kalendarnom mesiaci
k celkovej hodnote diela.

7.4. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na cenu diela.

7.5. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze podmienkou Uhrady jednotlivych faktur
objednavatelom, je riadna Ghrada faktur zo strany investora. Dohodnuta splatnost faktur
vyhotovenych zhotovitelom sa predizi o ¢as pripadného omeskania Ghrady faktur objednavatelovi, zo
strany investora. Objednavatel sa v tomto pripade zavazuje vykonat Ghradu faktur zhotovitela
najneskoér do 5 pracovnych dni od ich thrady investorom.

7.6. Objednavatel bude vykonavat platby v termine Dohodnutej splatnosti alebo prediZenej podla
ods. 7.5 tohto ¢lanku, na zdklade c¢iastkovych faktur, vystavovanych mesacne, na podklade supisov
vykonanych prac a zistovacich protokolov. V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a véasnym
plnenim svojho zmluvného zavazku podla harmonogramu, ma objednavatel pravo posunut Ghrady
faktur (dariovych dokladov ) o dobu omeskania t.j. doba splatnosti faktur sa predlzuje o dobu



omeskania zhotovitela. Tymto posunom uhrady faktur sa objednavatel nedostava do omeskania s ich
Uhradou.

7.7. Objednavatel uvolni zadrZzanu Ciastku za podmienky, Ze nebola pouZita v zmysle ods. 7.6 na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela dorucenej na adresu objednévatela nasledovne: a) 50% zo
zadrzanej Ciastky uvolni do 45 dni odo dfa odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov
zhotovitelom objednavatelovi b) zvysnych 50% zo zadrZanej ¢iastky uvolni do 45 dni od uplynutia
zarucnej doby

7.8. Zhotovitel berie na vedomie, Ze predpokladom uvolnenia zadrzanej Ciastky podla
predchddzajiceho odseku je ich riadne uvolnenie zo strany investora Objednavatelovi, pricom
dohodnuté lehota sa prediZi o ¢as pripadného omeskania uvolnenia zadrzného zo strany investora.

7.9. Objednavatel je opravneny pouzit zadrzané financné prostriedky na Uhradu pohladavok, ktoré
mu vzniknu voci zhotovitelovi, a to najma z titulu ndhrady Skody, neodstranenia vad a nedorobkov a
zmluvnych pokut.

7.10. Objednévatel je opravneny zapocitat svoje splatné periazné pohladavky s narokom zhotovitela
na zaplatenie zadrzného. V rozsahu zrealizovaného zapocitania pravo zhotovitela na zaplatenie
zadriného zanika.

7.11. Strany sa dohodli, Ze v pripade, ak je v rdmci plynutia zaru¢nej doby voci zhotovitelovi zacaté
konkurzné konanie a/alebo restrukturalizaéné konanie, poskytuje sa objednavatelovi driom
zverejnenia uznesenia prislusného stdu o zaéati konkurzného konania a/alebo uznesenia o zacati
reStrukturalizacného konania v obchodnom vestniku dodatocna zlava z ceny za dielo vo vyske 5% z
ceny diela bez DPH, pricom objednavatel je opravneny zapoditat si pohladavku na zlavu z ceny podla
tohto bodu vodi akejkolvek splatnej a/alebo nesplatnej periaznej pohladavke zhotovitela.

Cl. VIll Odovzdanie a prevzatie diela

8.1. Zhotovitel je povinny odovzdat dielo riadne a podla terminu dohodnutého v zmluve o dielo.
Zhotovitel splIni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a véasnym ukonéenim a odovzdanim
Objednavatelovi v mieste vykonu diela. Predmetom prevzatia bude vyluéne celé dielo naraz, pokial
objednavatel nebude suhlasit aj s prevzatim len jeho Casti.

8.2. Do terminu odovzdania a prevzatia diela znasa nebezpecenstvo skody na diele Zhotovitel.
Pripadnu skodu na diele odstrani Zhotovitel tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast do pévodného stavu.
Dielo a vietky jeho zabudované casti su od pociatku vlastnictvom Objednavatela.

8.3. Ciastkové dodavky a Ciastkové vykony, aj ked boli v zmluve dohodnuté, ako aj uvedenie
Ciastkovych doddvok a ciastkovych vykonov do prevadzky alebo do uZivania objedndvatefom nemaju
za d6sledok prechode nebezpecenstva vzniku Skody.

8.4. Objednavatel zasadne nesuhlasi s dohodou o vyhrade vlastnictva zhotovitela. Prijatie dodavok a
vykonov Zhotovitela, ktoré Zhotovitel pontka s vyhradou vlastnictva, nemaji zavaznost vyhlasenia
generujuceho suhlas s vyhradou vlastnictva.

8.5. Odovzdanie diela prebieha medzi zmluvnymi stranami za pritomnosti poddoddvatelov
Zhotovitela. Za tymto Ucelom je Zhotovitel povinny zabezpedit pritomnost opravnenych zastupcov
svojich poddodavatelov.

8.6. Dielo je opravneny prevziat vyluéne Objedndvatel, resp. jeho opravneny zastupca.



8.7. Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako splnenim, je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi vSetky povinné doklady ohladom plnenia, ktoré uz realizoval (revizie, atesty,
protokoly o skuskach, prevadzkové a havarijné poriadky, prehldsenia o zhode, ndvody na obsluhu,
montaz a pod.)

8.8. V pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo napriek vadam, ktoré nebrania jeho kolaudacii a
uzivaniu, takéto vady odstrani Zhotovitel bezplatne v lehote uvedenej v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela. Ak Zhotovitel bezplatne neodstrani uplatnené vady v primeranej lehote uréenej
dohodou zmluvnych stran zdpisom v zépisnici o odovzdani a prevzati diela, ma Objedndavatel pravo
odstranenia takychto vad diela zabezpecit na naklady Zhotovitela.

8.9. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutoc¢ni zhotovitel na vlastné naklady. Protokoly o vysledku
skusok a doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela pripravi Zhotovitel najneskér ku driu
odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel pripravi a odovzda najma : a) projekt skuto¢ného prevedenia
v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitadlnej forme, b) certifikaty pouZitych materidlov, c) atesty, d)
doklady o vykonanych skuskach, e) revizne spravy, f) ndvody na pouZivanie, g) zarucné listy, h)
prehlasenia o zhode, i) doklad o zaskoleni obsluhy, j) doklady poZadované organmi Statnej spravy a
samospravy k) dalsie doklady stanovené Zmluvou.

8.10. Pokial sa dodatocne zisti potreba dalsich dokladov, zavazuje sa ich dodat Zhotovitel na zaklade
vyzvy Objedndvatela a to bez zbytocného odkladu.

8.11. Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu
diela alebo jeho uZivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povaZzuje za neodovzdané.

8.12. Projekt skuto¢ného prevedenia diela vyZaduje schvalenie objedndvatela. Zhotovitel je povinny
odstranit vady v projekte podla pokynov objednavatela a v lehote stanovenej objednavatelom.
Objednavatel nie je povinny prevziat predmet diela, pokial zhotovitel nepredloZi projekt skutotného
vyhotovenia a objednavatel tento neschvali.

Cl. IX Vlastnictvo a opravnenie pouzivat veci poskytnuté objednavatelom

9.1. Vsetky normy, Specifikacie, vykresy, vypocty, predpisy a podobne, ako aj modely a nastroje,
ktoré objednavatel poskytol Zhotovitelovi, zostavaju vo vlastnictve Objednavatela a musia sa mu
vratit bezodkladne po realizacii diela. Zhotovitel nie je opravneny ich bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela rozmnozZovat, kopirovat, ukladat do paméti a ani inym spdsobom
tieto neopravnene zaznamenavat. Zhotovitel ich nesmie poskytnut tretim osobam alebo pouzit na
iné Ucely nez na plnenie povinnosti vo vztahu k Objednavatelovi.

9.2. Zhotovitel nesie nebezpecenstvo vzniku Skody na pracovnych pomockach, materidli, nastrojoch
alebo inom majetku, ktord mu pre realizéciu diela podla zmluvy odovzdal objedndavatel, a to do doby
jeho vratenia objedndvatelovi alebo doby jeho spracovania pri realizacii diela. V pripade znicenia,
straty, odcudzenia alebo znehodnotenia takéhoto majetku objedndvatela, uhradi zhotovitel
objednavatelovi jeho obstaravaciu cenu, v pripade jeho poskodenia, ktoré je mozné opravit, naklady
vynaloZené na jeho opravy, ako aj iné naklady spojené s tym, Ze vec nebolo moZné pocas doby
vykondvania opravy uzivat (ndhradu skody).

Cl. X Zaruéna doba, zodpovednost za vady a nahrada $kody

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami Zmluvy a v sulade so
vSeobecne zavaznymi predpismi, technickymi normami a rozhodnutiami organov statnej spravy a



Uzemnej samospravy, vztahujucich sa na dielo a platnymi v SR v ¢ase zhotovovania diela. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pocas zaruénej doby bude mat vykonané dielo vlastnosti podla prislusnych STN.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndavatelovi a za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela v zaruénej dobe bez ohfadu ¢i vznikli chybou konstrukcie,
chybnym projektom, montdzou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

10.3. Zhotovitel sa zavidzuje reklamované vady v zaru¢nej dobe odstranit bezplatne a to v termine
pozadovanom Objedndvatefom. Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi
nakladmi a vada by nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut na primerane;j zlave z
ceny diela bez odstranenia vady. Pokial neddjde k dohode o vyske zlavy, je zhotovitel povinny vadu
odstranit bezplatne a v termine pozadovanom Objednavatelom.

10.4. V pripade, Ze Zhotovitel riadne ozndmené vady diela neodstrdni v Objednavatelom stanovenom
termine, ma Objednavatel pravo dat vady diela odstranit tretej osobe na naklady Zhotovitela. Za
uéelom Uhrady takto vzniknutych nakladov je Objednavatel opravneny pouzit zadrzné. Odstranenim
vady na naklady zhotovitela nezanika jeho zodpovednost za vady, ani sa neobmedzuje jej rozsah a nie
je dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu pokutu za omeskanie s odstranenim vad.

10.5. Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim oznamenej vady bez zbytoéného odkladu po jej
oznameni a odstranit ju v lehote, ktord mu uréi objednavatel a ak sa jedna o vadu havarijnu alebo
ohrozujucu prevadzku ¢i bezpecnost diela, v lehote 24 hodnin od ozndmenia takej vady, ak sa strany
nedohodnu inak.

10.6. Strany sa dohodli, Ze naroky objednavatel zo zodpovednosti zhotovitela za vady sa nepremlcia
skor nez uplynutim $tyroch rokov odo diia ozndmenie vady zhotovitelovi. Celkova dizka premléacej
doby v3ak nesmie presiahnut desat rokov odo dria, kedy sa pravo zo zodpovednosti zhotovitela za
vady zacalo preml¢ovat prvykrat.

Cl. XI Poradie prav zo zaruky a nahrady $kody

11.1. Objedndvatel mdze v rdmci prav zo zaruky bez dodrzania urcitého poradia podla vlastného
uvazenia pozadovat opravu, vymenu, znizenie ceny alebo zrusenie zmluvy. Pravo na zrusenie zmluvy
ma vsak Objednavatel len v pripade vaznych nedostatkov. Objednavatel mbze pozadovat v ramci
prava na nahradu skody podla vlastného uvazenia periaznu nahradu, opravu alebo vymenu.

11.2. Ak to dovoluje povaha vady a objedndvatel nezvolil iné pravo zo zodpovednosti za vady, mbze
oznamenu vadu ostranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby, pokial toto pravo uplatnil v
oznameni vady. Zhotovitel je povinny objednavatelovi v takom pripade zaplatit naklady, ktoré
objednavatel na odstranenie takejto vady ucelne vynalozil. Odstranenim vady na naklady zhotovitela
nezanika zodpovednost zhotovitela za vady ani sa neobmedzuje jej rozsah.

11.3. Ak objedndvatelovi vznikne zo zodpovednosti za vady pravo na primeranu zlavu z ceny diela,
netyka sa takéto pravo objednavatela na ndhradu uslého zsiku, az do doby poskytnutia tejto zlavy v
dosledku nedostatkov viastnosti diela, na ktoré sa zlava vztahuje. V pripade, Ze sa jednd o vadu
odstranitelnu opravou, primerana vyska zlavy z ceny diela sa urci ako obvykla cena opravy, teda
cena, ktora sa obvykle plati za porovnatelnu opravu v dobe uplatnenia prava na zlavu z ceny diela.

11.4. Dohodnutie zadrzného sa nedotyka prava objednavatela nezaplatit zhotovitelovi splatna ¢ast
ceny diela vo vyske, ktori by zodpovedala jeho pravu na primeranu zfavu z ceny diela, v pripade, Ze by
zhotovitel neodstranil vady, ktoré mu objednavatel riadne oznamil.



Cl. X1l Sankcie

12.1. Ak je Objednavatel v omeskani so splnenim penainého zavazku voci Zhotovitelovi, je Zhotovitel
opravneny pozadovat zaplatenie j Uroku z omeskania vo vyske 0,01% denne z dlznej sumy, a to za
kazdy aj zacaty deri omeskania.

12.2. Ak Objedndvatel odstupi od zmluvy podla tychto VOP alebo podla Zmluvy o dielo, ma
Objednavatel voci Zhotovitelovi narok na thradu pokuty vo vyske 15% z ceny diela.

12.3. V pripade, ak bude Objedndvatelovi ulozend prisluSnym orgdnom akdkolvek pokuta, pendle,
pripadne iny druh sankcie, v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z ustanoveni
tychto VOP alebo zmluvy o dielo, zavazuje sa Zhotovitel odskodnit Objednavatela v takej vyske, v
ktorej mu bola uloZend pokuta, penale, pripadne iny druh sankcie.

12.4. Ak Zhotovitel neodstrani riadne oznamené vady diela (ktoré sa vyskytli v zaruénej dobe) v
lehote poZzadovanej Objedndavatelom, ma Objednavatel narok na zaplatenie pokuty vo vyske 200 EUR
za kazdu vadu a kazdy aj zacaty deri omeskania aZ do ich odstranenia, pokial zmluva neurdi inak.

12.5. Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela v dohodnutom termine, je Objednéavatel opravneny uplatnit u Zhotovitela
zaplatenie pokuty vo vySke 200 EUR za kazdu vadu a nedorobok a kazdy zacaty defi omeskania s ich
odstranenim.

12.6. V pripade, ak Zhotovitel nezacne s vykonavanim diela v termine dohodnutom podla Zmluvy o
dielo, bez zavinenia Objednavatela, ma Objedndvatel narok na Uhradu pokuty vo vyske 350 EUR za
kazdy aj zacaty deri omeskania.

12.7. Za porusenie povinnosti ml¢anlivosti sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi pokutu vo
vyske 3500 EUR.

12.8. V pripade omeskania Zhotovitela s vypratanim staveniska vratane likvidacie odpadu, zaplati
Zhotovitel Objednavatelovi pokutu 200 EUR za kazdy der omeskania aZ do riadneho splnenia
povinnosti.

12.9. Za kazdé jednotlivé zistenie pritomnosti alkoholu u zamestnanca alebo zmluvného partnera
Zhotovitela zaplati Zhotovitel Objednavatelovi pokutu 350 EUR. Odmietnutie podrobit sa vykonaniu
skusky na alkohol ma rovnaké désledky ako zistenie alkoholu. Za kazdé jednotlivé porusenie
predpisov BOZP a OPP zamestnancami alebo zmluvnymi partnermi Zhotovitela zaplati Zhotovitel
Objednavatelovi pokutu vo vyske 200 EUR.

12.10. Za nedodrzanie povinnosti nosit bezpecnostné reflexné ochranné vesty s oznacenim
Zhotovitela alebo identifikacnym stitkom zaplati Zhotovitel Objedndvatelovi pokutu vo vyske 20 EUR
za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

12.11. Objednavatel ma pravo na pokutu vo vyske 332 EUR za kazdé porusenie a za kazdy den, ak
zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu umiestni na stavenisku oznacenie svojho obchodného
mena alebo iné oznacenie vyjadrujlcej jeho Ucast na zhotoveni stavby alebo ak pouZije Udaje
tykajuce sa stavby na marketingové a reklamné ucely.

12.12. Ak zhotovitel poveri zhotovenim diela alebo jeho ¢asti tretiu osobu bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu objedndvatela, ma objednavatel pravo na pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela
alebo jej zodpovedajucej casti, najmenej vsak 2.000 EUR.



12.13. Za porusenie povinnosti zalozit pohladavku voci objednavatelovi a/alebo postupit pohladavku
voci objedndvatelovi len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objedndvatela zaplati zhotovitel
objedndvatelovi pokutu vo vySke 5% z ceny diela.

12.14. Ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad v stanovenom termine, alebo vady v stanovenom
termine neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie vad inou osobou, na naklady
Zhotovitela. Objednavatel je oprdvneny na Uhradu nakladov, vynalozenych na odstranenie vad
reklamovanych v zaru¢nej dobe tretou osobou, pouzit zadrzané periazné prostriedky, ¢im
Zhotovitelovi zanikd narok voci Objednavatelovi na vyplatenie tychto zadrzanych prostriedkov.

12.15. Ustanoveniami o pokute a zaplatenim zmluvnych pokut zo strany Zhotovitela nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu Skody a to aj v rozsahu prevySujucom dohodnutu vysku pokuty.

Cl. XIll Prava a povinnosti Zhotovitela

13.1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastnu
zodpovednost.

13.2. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri realizacii diela bude v pripade potreby odoberat na zaklade
pokynu objedndvatela tovary a vyrobky od dodavatelov, s ktorymi ma objednavatel alebo investor
uzavreté ramcové zmluvy na ich doddvku.

13.3. Zhotovitel pri prevzati staveniska predloZi stavbyvedicemu objednavatela zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budud podielat na realizacii tohoto diela a zavazuje sa, ze uvedeni
pracovnici budu re$pektovat pokyny straznej sluzby, resp. stavbyvediceho objednavatela. V pripade
neresSpektovania straznej sluzby, resp. stavbyveduiceho objedndvatela ma stavbyveduci
objednavatela pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat.

13.4. Zhotovitel na Ziadost objednavatela odkryje, alebo umozni pristup k akejkolvek ¢asti diela. Po
kontrole spravnej funkénosti uvedie Zhotovitel danu ¢ast diela do povodného stavu. Ak sa zisti, ze
kontrolovana ¢ast diela bola vyhotovena v stlade so zmluvou, potom Objednavatel po dohode so
Zhotovitelom urci vysku ndkladov na toto odkrytie a uvedenie do povodného stavu a tato Ciastka
bude pripocitana k zmluvnej cene a uhradena Zhotovitelovi. V akomkolvek inom pripade znasa
Zhotovitel vSetky naklady na odkrytie a opdtovné zakrytie a na odstranenie zistenych vad.

13.5. Zhotovitel bude bezpecnym spdsobom udrziavat plynulost dopravnej premavky na vsetkych
komunikaciach, ktoré bude pouzivat, alebo ktoré budu krizené v priebehu realizacie diela.

13.6. Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy upravujlce bezpecnost a ochranu zdravia pri préci,
predpisy upravujuce poZziarnu ochranu, predpisy upravujice ochranu Zivotného prostredia a predpisy
upravujuce inSpekciu prace a nelegalnu pracu a zamestnavanie.

13.7. Zhotovitel je povinny dodrZiavat terminy zacatia a odovzdania diela

13.8. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a priadok na stavbe, za ochranu Zivotného prostredia okolitych
priestorov, vratane dodrziavania no¢ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho stavebnej ¢innosti priebezne. Pokial Zhotovitel
neodstranuje takyto odpad priebezne, a to ani na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela alebo na
zaklade zapisu Objednévatela v stavebnom denniku, méze Objednévatel odstranit odpad na naklady
Zhotovitela.



13.9. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vietky podmienky stavebného povolenia ako
aj vietkych vyjadreni a rozhodnuti organov statnej spravy a inych organizacii, ktoré s sucastou
riadnej projektovej dokumentacie a bude znasat pripadné vzniknuté skody vyplyvajlce z
nereSpektovania poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a rozhodnutiach.

13.10. Ak v suvislosti so za¢atim vykondvania diela, alebo v priebehu jeho vykonavania bude nutné
umiestnit alebo premiestnit dopravné znacenie podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstard a uhradi tieto prace Zhotovitel na vlastné ndklady v ramci celkovej ceny diela. Povolenie pre
zmenu dopravného znacenia a docasné dopravné znacdenie je povinny dat odsuhlasit prislusne;j
dopravnej komisii objedndvatel. Zhotovitel az po predlozeni pravoplatného povolenia pre zmenu
dopravného znacenia a odsuhlaseného do¢asného dopravného znacenia zabezpedi jeho
premiestnenie.

13.11. Zhotovitel je povinny pred zahajenim zemnych prac sa oboznamit s polohou vsetkych
existujucich sieti ako su: kanalizacia, vodovod, plyn, elektrické vedenia a telekomunikacné vedenia,
ktoré by mohol svojou ¢innostou zasiahnut. V pripade, ak su siete vytyCené a Objednévatel ich ma k
dispozicii, zavazuje sa tieto vytycéenia odovzdat Zhotovitelovi v der protokolarneho odovzdania
staveniska. V opaénom pripade je Zhotovitel povinny zaobstarat si vytyéenie sieti sdm a na vlastné
naklady. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na tychto sietach, ktoré spdsobil on sam, alebo
jeho podzhotovitelia. Zhotovitel je povinny bezodkladne vsetky skody napravit a v pripade potreby
vykonat aj dalie prace skodou vyvolané, ktoré nariadi Objednévatel.

13.12. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov a nariadeni.

13.13. Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik.

13.14. Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v projekte, alebo k spésobu ich
vykonavania musi tieto bez meskania pisomne oznamit Objednavatelovi. Tym sa Zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za plnenie zmluvy.

13.15. Zhotovitel je povinny akukolvek nim spdsobenu $kodu, alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii
diela odstranit tak, ze uvedie poskodenu ¢ast diela do pévodného stavu, alebo uhradi spésobenu
Skodu v plnej vyske na ucet poskodeného.

13.16. Zhotovitel je povinny pred zadatim realizacie diela, resp. jeho Casti predlozit Objednavatelovi
technologické postupy nim vykonavanych prac a kontrolno-skusobny pldn. PredloZenie tychto
dokladov nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za riadne a v€asné odovzdanie diela.

13.17. Zhotovitel suhlasi s vykonanim kontrolného auditu svojho systému akosti Objednavatelom.

13.18. Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi uzivaci manual k dielu, resp. jeho casti, ak sa
uzivaci manuadl vyzaduje.

13.19. Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela.

13.20. Zhotovitel je povinny v priebehu stavby zaznamenavat vietky zmeny, ktoré vznikli pri realizacii
diela do jedného vyhotovenia projektovej dokumentdcie. Dielo nebude povazované za kompletné
pre ucely prevzatia, pokial tadto dokumentacia skuto¢ného stavu nebude odovzdana objedndavatelovi
a nim schvalena. Zhotovitel doda vykresy skuto¢ného vyhotovenia v jasnej a zrozumitelnej forme.

Cl. XIV Prava a povinnosti objednavatela



14.1. Objednavatel je opravneny objednavku/zmluvu so Zhotovitelom v plnom rozsahu previest
(preniest prava a zavazky) na tretiu osobu v ramci holdingu, ktorého je ¢lenom.

14.2. Objednavatel mdze od Zhotovitela pozadovat predlozenie poistnej zmluvy o zodpovednosti za
Skodu spbsobenu prevadzkovou ¢innostou.

14.3. Objednavatel je opravneny kedykolvek v priebehu realizacie diela z dévodov leZiacich na strane
Objednavatela, Hlavného objedndvatela, tretich oséb, alebo z dovodov skrytych prekazok na
stavenisku dat Zhotovitelovi pokyn na prerusenie prac po dobu trvania prekazok braniacich plynulej
realizacii diela. Po odstraneni tychto prekdZok Zhotovitel nastUpi na pokracovanie realizacie diela na
zaklade vyzvy Objednavatela, ak nebolo dohodnuté inak. O dobu takéhoto prerusenia prac sa po
dohode medzi Objednavatelom a Zhotovitefom primerane upravia terminy realizacie diela. Narok na
Uhradu za dobu prerusenia vykonov alebo dodavok, resp. pri Uprave terminov vznika len vtedy, ak to
bolo dojednané v zmluve a ak rozsah prerusenia prekro¢i 5 pracovnych dni za sebou.

14.4. Opravnenym zastupcom Objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej lehote, ur¢enej Objednavatelom, resp. zadstupcom Objednavatela,
v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkdm Objedndvatela, povaZzuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

14.5. Objednavatel moze kedykolvek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
poddodévatela (podzhotovitela), v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu
spOsobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti
alebo nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP a PO, alebo je jej pritomnost pre
Objednavatela z iného dévodu nezZiaduca. Objednavatel je povinny upozornit Zhotovitela na
porusenie povinnosti alebo spravanie jeho podzhotovitela a poskytndt mu primerant lehotu (min. 3
dni) na zabezpecenie ndpravy. Ak v stanovenej lehote nedbjde k ndprave, je Objednavatel opravneny
vyuzit pravo podla vety prvej tohto bodu. Odvolany poddodavatel (podzhotovitel) bude
Zhotovitelom ¢o najskor nahradeny inym poddodavatelom (podzhotovitefom). Odvolanim
poddodavatela (podzhotovitela) nebudid zmenené terminy dokoncenia diela a ani zmluvna cena.
Vsetky naklady spojené so zabezpecenim nového podzhotovitela znasa Zhotovitel.

14.6. V pripade, Ze si zhotovitel neplni svoje financné povinnosti, t. j. nevykondva Uhrady jednotlivych
faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, objednavatel poskytne
zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie ndpravy. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je
objednavatel opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktdr (resp. zavereénej faktiry) vystavenych
zhotovitelom azZ do casu, kedy nebudu zavazky zhotovitela voci subdodavatelom splnené. Pocas doby
zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavazkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné
sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu
subdodavatelovych narokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukazané, je objednavatel opravneny uspokojit narok subdodavatela voci
zhotovitelovi priamo a tym sa zbavit svojich zavazkov voéi zhotovitelovi vyplyvajucich z tejto zmluvy
do vysky pohladavky subdoddvatela, ktoru objednavatel uspokojil, s ¢im zhotovitel

vyslovuje svoj suhlas. Narok zhotovitela na Uhradu ceny diela do vysky Uhrady vykonanej
objednavatelom priamo subdodavatelovi zhotovitela zanika diiom tejto Uhrady objednavatelom
subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak prace a dodavky, ktoré objedndavatel uhradil za
zhotovitela jeho subdodavatelovi, boli zhotovitelovi uz uhradené, je objednavatel opravneny sumu



uhradent subdodavatelovi zhotovitela zapocditat si voci akejkolvek splatnej alebo nesplatnej
pohladavke zhotovitela.

Cl. XV Bezpe¢nost a ochrana zdravia pri praci, ochrana pred poZiarmi a ochrana Zivotného prostredia

15.1. Zhotovitel, jeho zamestnanci a zmluvni partneri st povinni dodrziavat vieobecne zavazné
pravne predpisy upravujlce bezpeénost a ochranu zdravia pri préci a prislusnymi orgdnmi schvalenu
Dokumentdaciu BOZP, Plan ochrany zivotného prostredia a Plan odpadového hospodarstva
upravujuce pomery na stavbe.

15.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit oboznamenie a preskolenie osdb, ktoré vykonavaju pre neho
¢innost, ¢i uz ako zamestnanci alebo fyzické osoby, ktoré su podnikatelmi ale nie si zamestnavatelmi
alebo ako podzhotovitelia so vSetkymi platnymi predpismi pre vykon danej pracovnej ¢innosti na
danom pracovisku (stavenisku), ako aj vsetkymi predpismi, informaciami a pokynmi k zaisteniu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizacii diela. Zhotovitel je povinny oboznamit vSetkych svojich
zamestnancov a zmluvnych partnerov s obsahom Planu BOZP na stavbe a riadit sa jeho pokynmi a
ustanoveniami. Plan BOZP na stavbe je trvale uloZeny a spristupneny na poZiadanie u opravneného
zastupcu Objednavatela.

15.3. Zhotovitel je takisto povinny oboznamit vsetkych svojich zamestnancov a zmluvnych partnerov
s obsahom schvdleného Planu Ochrany Zivotného prostredia a Planu odpadového hospodarstva na
stavbe, dodrziavat v planoch zakotvené pokyny a ustanovenia. Plany su trvale ulozené u
opravneného zdstupcu Objednavatela a spristupnené na poZiadanie.

15.4. Pracovnici zhotovitela musia byt zdravotne spdsobili pre prace, ktoré pre Objednavatela
vykonavaju (prace vo vyskach, prace vykonavanie banskou ¢innostou a ¢innosti vykonavané banskym
sp6sobom a pod.)

15.5. V pripade, Ze pri pracach nebude zaistené kolektivne zabezpecenie, musia byt pracovnici
Zhotovitela vybaveni prostriedkami osobného zabezpecenia.

15.6. Zamestnanci a zmluvni partneri Zhotovitela si povinni vykonavat prace, obsluhovat zariadenia
a pouzivat naradie, latky a ostatné prostriedky obvyklym spdsobom a za Ucelom, na ktory su urcené,
ako aj v stlade s poznatkami, ktoré su suc¢astou vedomosti a zruénosti v ramci ziskanej odborne;j
sposobilosti.

15.7. V pripade, ak sa na obsluhu urcitych strojov a zariadeni a vykon urcitych ¢innosti vyzaduje
nadobudnutie stanoveného stupna kvalifikacie alebo praxe, ktoré ustanovuju osobitné predpisy, je
zamestnanec Zhotovitela alebo jeho zmluvny partner opravneny na ich obsluhu alebo vykon, len ak
spifia podmienky uréené osobitnym predpisom.

15.8. Zamestnanci a zmluvni partneri Zhotovitela st opravneni zdrZiavat sa na stavenisku len tam,
kde plnia svoje pracovné povinnosti na miestach uréenych Objednavatelom.

15.9. Zamestnanci a zmluvni partneri Zhotovitela st povinni udrZiavat poriadok a Cistotu na
stavenisku.

15.10. Zhotovitel je povinny zabezpedit pre svojich zamestnancov a zmluvnych partnerov pésobiacich
na stavenisku Skolenie, preskolenie a oboznamenie sa so vSeobecne zdvdaznymi predpismi a
pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

15.11. Zhotovitel je povinny okamzZite oboznamit Objednéavatela s akymkolvek rizikom ohrozenia
ochrany a bezpecnosti zdravia na stavenisku, ktoré je mu zname. V pripade akutne hroziaceho



nebezpecenstva je zhotovitel povinny vykonat Ukony na zamedzenie vzniku $kod a o vzniknutej
situdcii objednavatela bezodkladne informovat. Zhotovitel primerane pouci svojich zamestnancov,
ktori splnia informacnd povinnost priamym ozndmenim Objednavatelovi.

15.12. Zhotovitel je povinny zabezpedit pre svojich zamestnancov nevyhnutné ochranné pomaocky,
ktorych pouzivanie je povinny vyzadovat a kontrolovat.

15.13. Zhotovitel je povinny dodrzZiavat ustanovenia platnych predpisov upravujdcich evidenciu a
registraciu pracovnych Urazov.

15.14. Zhotovitel je povinny okamZzite nahlasit Objednavatelovi kazdy pracovny uraz, ktory sa stane
jeho pracovnikom zodpovednému vedlicemu zamestnancovi Objedndvatela:

15.15. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky platné predpisy upravujlce ochranu pred poziarmi.

15.16. Pre ucely tychto VOP sa za zamestnanca zhotovitela povaZuje aj kazda osoba, ktord Zhotovitel
poveril vykonom prdc na stavenisku.

15.17. Objednévatel je opravneny vykonavat kontrolu dodrziavania predpisov o bezpecnosti a
ochrane zdravia na stavenisku zamestnancami a zmluvnymi partnermi Zhotovitela.

15.18. V pripade, ak Zhotovitel, jeho zamestnanec, alebo jeho zmluvny partner porusi niektoru z
povinnosti uloZzenych Zhotovitelovi alebo jeho zamestnancovi podla tohto ¢lanku VOP a v d6sledku
takéhoto porusenia bude spdsobeny alebo vznikne najma akykolvek uUraz, choroba, imrtie alebo
akakolvek skoda, je v celom rozsahu za ich spdsobenie zodpovedny Zhotovitel.

15.19. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat pri nakladani s odpadom, ktory vznikne pri vykonavani diela
platnu pravnu Upravu upravujucu nakladanie s odpadmi. V pripade ak pri vykonavani diela vzniknu
nebezpecné odpady a zhotovitel nie je opravany na nakladanie s nebezpecnym odpadom, je povinny
zabezpedit nakladanie s takymto odpadom v stlade so vieobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi
prostrednictvom opravnenej osoby.

15.20. V pripade, Ze je nutné niektoré prace realizovat z verejnych priestranstiev, je zhotovitel
povinny zabezpedit stavenisko tak, aby nedoslo k ohrozeniu zdravia obc¢anov, resp. aby nedoslo k
spbsobeniu skod na majetku obc¢anov, k spésobeniu skod na cudzich pozemkoch, hnutelnych veciach
a nehnutelnych veciach.

15.21. Zhotovitel je povinny realizovat dielo tak, aby pouZitou technoldgiou, pripadne zariadeniami
nezhorsoval Zivotné prostredie na stavbe, resp. v jej okoli nad pripustnd mieru. Ide najma o tieto
negativne Gcinky: skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach, znecistovanie vad,
oslfiovanie, tienenie a pod. Zhotovitel moze zhorsit Zivotné prostredie nad pripustnd mieru len
vynimocne a to len na zdklade povolenia prislusného organu statnej spravy.

15.22. Zhotovitel je pri vykondavani diela povinny dodrZiavat ustanovenia vsetkych vieobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov o ochrane Zivotného prostredia.

15.23. Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a poskodenie Zivotného prostredia, ku ktorému doslo
pri alebo v suvislosti s vykonavanim diela. Zhotovitel je povinny odstranit nasledky takého znedcistenia
a poskodenia a nahradit spdsobené skody. Zaroven znasa vietky sankcie s tym spojené.

15.24. Zhotovitel je povinny dodrZiavat osobitné pravne predpisy na Useku ochrany vod, najma
vykonat primerané opatrenia pri zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a plnit povinnosti v oblasti
prevencie. Ak Zhotovitel spdsobi svojou ¢innostou mimoriadne zhorsenie vod, vystupuje ako
povodca a zodpoveda za zneskodnenie znecistenia a odstranenie jeho skodlivych nasledkov.



Zhotovitel je povinny zabezpedit prislusné doklady, povolenia, suhlasy a potrebné vyjadrenia organov
ochrany vod.

15.25. Zhotovitel je povinny dodrZiavat osobitné pravne predpisy na Useku ochrany prirody a krajiny,
ako aj vypracovat a zabezpedit prislusné vyjadrenia a stihlasy organov ochrany prirody a krajiny.

15.26. Zhotovitel je povinny dodrziavat osobitné pravne predpisy o ochrane pred hlukom a
vibraciami. Zhotovitel je povinny technickymi, organizanymi a inymi vhodnymi opatreniami
zabezpedit, aby hluk neprekracoval najvyssie pripustné hodnoty ustanovené osobitnymi pravnymi
predpismi.

Cl. XVI Vlastnictvo a nebezpe&enstvo $kody

16.1. Vlastnicke pravo k dielu patri Objednavatelovi resp. Investorovi a nebezpecenstvo Skody
spociva na Zhotovitelovi.

16.2. Nebezpecenstvo skody na diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim diela.

16.3. Vlastnicke pravo k vietkym veciam, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela prechadza na
objednavatela postupnym vykondvanim diela, vo chvili zabudovania jednotlivych dielov, ¢o zloZiek do
Ciastotne zhotovovaného diela. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu (poskodenie, strata, kradez,
znicenie) ako na zhotovovanom diela, tak veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu
vystavby aZ do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

16.4. Odo dna prevzatia staveniska od objedndvatela aZ do riadneho odovzdania diela, zodpoveda za
Skody na zhotovovanom diele zhotovitel.

16.5. Od zacatia svojich prac a vykonov az po ich prevzatie objedndvatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu zhotovitel. V pripade poSkodenia, straty alebo zni¢enia uz vykonanych prac a dodanych
materialov pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit alebo nahradit na
vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezvadnom stave a v Uplnom sulade so
zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objedndvatela.

16.6. Zodpovednost za Skodu spésobent Objednévatelovi alebo tretej osobe v suvislosti s
vykondvanim diela zndsa zhotovitel v celom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za skody, ktoré svojou
¢innostou spdsobil na majetku Objednavatela alebo tretich osob.

Cl. XVIl Odsttpenie, odobratie prac

17.1. Kazda zo stran je opravnena odstupit od realizacie, ak sa druha strana dostala do likvidacie,
alebo ak podala navrh na vyhlasenie konkurzu (ako dlznik v pripade svojho Upadku) alebo ak na
zhotovitela bude podany navrh na vyhldsenie restrukturalizacie, o com sa zavazuje pisomne
informovat objednavatela najmenej 15 dni pred podanim navrhu.

17.2. Odstupenie sa musi vykonat v pisomnej forme a musi byt dorucené druhej strane. V odstupeni
musi byt uvedeny dévod odstupenia. Odstipenie nadobuda pravne Ucinky driom dorucenia druhej j
strane a tymto driom sa zmluva zrusuje, pokial v odstupeni nie je uvedeny iny datum.

17.3. Objednavatel mdze vykonat odstupit alebo ¢iastocne odstupit od realizacie diela alebo odobrat
zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat tretimi
osobami na naklady zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v cenovej ponuke zhotovitela
z nasledovnych dévodov na strane zhotovitela a) vadné plnenie Zhotovitela (napr. v dosledku
nesuladu s STN), na ktoré bol Objednavatelfom pocas realizacie diela pisomne upozorneny a ten
napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstranil alebo, b) opakované zavazné porusenie



bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, pozZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
zhotovitefom alebo, c) vykonavanie diela, alebo Casti diela tretou osobou, ktort pisomne
neodsuhlasil Objednavatel, ak sa sthlas Objedndavatela vyZaduje alebo, d) ak je zrejmé, Ze Zhotovitel
nesplni svoj zavazok vyplyvajuci zo zmluvy o dielo alebo tychto VOP a Objednavatel nema zaujem
prijat oneskorené plnenie, alebo ak Zhotovitel nesplnil svoj zavazok vyplyvajuci zo zmluvy o dielo
alebo z tychto VOP ani v dodatocne uréenej lehote alebo, e) Zhotovitel napriek upozorneniu zo
strany Objednavatela opakovane porusuje povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o dielo alebo z tychto
VOP. f) Omeskania zhotovitela so zhotovenim diela alebo splnenim ciastkového terminu na
zhotovenie diela, ak takéto omeskanie trva po dobu dlhSie nez pat dni, g) Ak stavebnik alebo jeho
objednavatel odstlpil od zmluvy o zhotoveni stavby, ktorej je dielo sucastou.

17.4. Ak d6jde k ukonceniu alebo k zruseniu zmluvného vztahu, je Zhotovitel povinny za Gc¢elom
prevencie vzniku Skody do 10 dni od ukoncenia svojej ¢innosti na vlastné naklady bezodkladne
zabezpedit dielo, resp. jeho vykonanu (rozostavanu) ¢ast pred poskodenim a odovzdat takto
zabezpedéené dielo, resp. jeho ¢ast Objednavatelovi a vypratat stavenisko.

17.5. Zhotovitel v pripade odstlpenia Objednavatela je povinny nahradit Objednavatelovi aj
skuto¢nu Skodu a usly zisk, ktoré Objednavatelovi vzniknu predlZzenim lehoty realizacie dielaa v
dosledku zadania realizacie diela inému Zhotovitelovi.

17.6. Odstupenie sa nedotyka ndroku na zaplatenie pokuty.
Cl. XVIIl Dovernost

18.1. Akékolvek informacie suvisiace s Projektom a/alebo Dielom a/alebo so Zmluvou o dielo su
povaZované za déverné (dalej len ,,Doverné informacie”). Za Déverné informacie sa nepovazuju
informdcie, ktoré su: a) verejne dostupné alebo zname ku driu ich pouzitia alebo poskytnutia, pokial
sa nestali verejne dostupnymi alebo zndamymi porusenim pravneho (t.j. ustanoveného vseobecne
zdvaznym predpisom) alebo zmluvného zavazku; alebo b) poskytnuté Zhotovitelovi tretou osobou,
ktora nie je zapojend do Projektu (ani len ¢iastocne) a ktord ma pravo na slobodné pouZzivanie takych
informdcii a na ich poskytnutie tretim osobam.

18.2. Zhotovitel sa zavédzuje bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela: a) nepouzivat
Déverné informdcie za akymkolvek inym ucelom, ako je zhotovenie Diela a vykon jeho povinnosti

vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo, najm3 tieto informéacie nesmie pouzit za Géelom uzatvorenia zmluvy
tykajucej sa poskytovania sluZieb a pre priame poskytovanie sluzieb v ramci projektov tretich oséb; a

b) nezverejnit alebo neposkytnut Doverné informacie akejkolvek tretej osobe, okrem svojich
zamestnancov, ¢lenov internych orgdnov alebo pravnych poradcov. Doverné informacie vSak mozno
poskytnut takym osobam iba v pripade, ak sa zaviazu, Ze dané informacie nezverejnia, ako keby boli
stranou Zmluvy o dielo.

18.3. Zhotovitel je povinny zaviazat vSetky osoby, najma svojich podzhotovitelov, ktoré pouZije na
vykonanie diela, ktoré sa dostanu alebo sa mézu dostat do styku s Dévernymi informaciami,
povinnostou ml¢anlivosti (povinnostou zachovavat dévernost Dévernych informacii) v rovhakom
rozsahu, ako je zaviazany Zhotovitel podla tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny poskytnut
Déverné informdcie tym osobam, ktoré neboli schvalené Objednavatelom.

18.4. Ak by akykolvek spravny organ, sud alebo akykolvek iny statny organ pozadoval poskytnutie
Dévernych informacii, Zhotovitel je o tom povinny okamzite pisomne upovedomit Objednavatela a je
povinny spolupracovat s Objednéavatelom pocas aplikécie opatrenia, ktorym mozno zabranit



poskytnutiu Dévernych informacii, a nesmie poskytnat Doverné informacie, pokial nie st vyéerpané
vSetky dostupné opatrenia v zmysle prislusného pravneho poriadku.

18.5. Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti, Objednavatel je opravneny poskytnat akékolvek
Doverné informacie alebo iné informacie akejkolvek osobe, ktord ma v Objednavatelovi majetkovu
Ucast (vratane osob, ktoré maju majetkovd Ucast v osobach, ktoré maju majetkovd ucast v
Objednavatelovi, a pod.), pobocke alebo akejkolvek spriaznenej osobe alebo inej osobe, ktora sa
zucastnuje Projektu.

18.6. Povinnost zachovavat mlc¢anlivost trva i po dobu dalsich troch (3) rokov po ukonéeni realizacie
diela.

Cl. XIX Zavere¢né ustanovenia

19.1. Ak niektoré ustanovenia tychto vSeobecnych obchodnych podmienok nie su celkom, alebo
sCasti platné a/alebo ucinné alebo neskor stratia platnost a/alebo Géinnost, nie je tym dotknutd
platnost a/alebo ucinnost ostatnych ustanoveni véeobecnych obchodnych podmienok. Namiesto
neplatnych a/alebo neucdinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa poutzije Uprava, ktora, pokial je
to prdvne mozné, sa ¢o najviac pribliZzuje zmyslu a Ucelu vSeobecnych obchodnych podmienok.

19.2. Technické, vyrobné alebo obchodné informdcie (napr. informacie o cene za dielo, kalkulacie,
rozpocty a pod.), s ktorymi budd zmluvné strany oboznamené pocas trvania zmluvného vztahu su
predmetom obchodného tajomstva a to aj po ukonéeni zmluvného vztahu. Zmluvné strany mozu
vyuzivat predmet obchodného tajomstva vyluéne na tcel dojednany v zmluve dielo a nebudu ich
spristupriovat tretej osobe.

19.3. Ak dojde k zmene obchodného mena, adresy, sidla, Cisla uctu alebo k inym zmenam, ktoré
mozZu mat vplyv na plnenia spojené s tymito VOP alebo zmluvou o dielo (napr. podanie ndvrhu na
vyhlasenie konkurzu, zacatie exeku¢ného konania, rozhodnutie o zruseni spolo¢nosti, zmena
Statutdrneho organu), je ta zmluvna strana, ktorej sa predmetna zmena tyka povinna bez zbytocného
odkladu, najneskér do 3 dni od udinnosti zmien, tieto skuto¢nosti oznamit druhej zmluvnej strane.

19.4. Ak nie je mozné dorudit akukolvek pisomnost alebo iny doklad medzi zmluvnymi stranami
adresatovi na adresu jeho sidla uvedenu v tejto zmluve alebo na adresu uvedend v obchodnom
registri, alebo ak adresat odmietne akukolvek pisomnost prevziat, povaZzuje sa pisomnost za
dorucent driom nasledujicim po dni vratenia sa nedorucenej pisomnosti spat odosielatelovi, a to aj
vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

19.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nesmie postupit a/alebo zaloZit pohladavku, ktord mu
vznikne na zaklade Zmluvy o dielo a tychto vSeobecnych obchodnych podmienok alebo v suvislosti so
zmluvou o dielo a tymito vSeobecnymi zmluvnymi podmienkami tretej osobe bez vopred daného
pisomného suhlasu Objedndvatela. Tato dohoda o zdkaze postupenia pohladavky bez vopred daného
pisomného suhlasu Objedndvatela tvori prekazku pre postlupenie pohladavky v zmysle ustanovenia §
525 ods. 2 Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

19.6. Okamihom uzavretia zmluvy stracaju platnost vsetky doterajsie dohody zmluvnych stran a plati
vyluéne dohoda a podmienky v zmysle uzavretej Zmluvy. Rovnako sa nepouziju akékolvek obchodné
alebo dodacie podmienky Zhotovitela, pripadne naroky, ktoré nie su kryté uzavretou zmluvou a to aj
v pripade, Ze obchodné a dodacie podmienky, pripadne naroky boli sic¢astou ponuky Zhotovitela,
pripadne sa na ne Zhotovitel odvoldval a Objednavatel voci nim nevzniesol pripomienky alebo
namietky. Pripadné vzniknuté spory budd zmluvné strany riesit predovsetkym mimostdnou cestou.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vSetky spory vzniknuté z tejto zmluvy a v suvislosti s fiou bude
miestne prislusny vSeobecny sud Objednavatela.

19.7. Tieto vSeobecné obchodné podmienky su platné a uc¢inné diiom ich podpisu a podpisu Zmluvy
Zhotovitefom .



